



COMUNE DI BOMPENSIERE
-PROVINCIA DI CALTANISSETTA-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA TECNICA

N.01 del 08 gennaio 2015

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A
“FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON
PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO
FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI BOMPENSIERE”
IMPORTO DELL’OPERA: €2.067.470,00**

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E ALLEGATI**

**C.U.P.: F71B14000000003
C.I.G. : [608357119B]
CPV : 34928510-6
CODICE NUTS : ITG1**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che sulla G.U.R.S n. 11 del 5.3.2010 è stato pubblicato il bando per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, in attuazione al P.O. FESR 2007/2013 Asse 2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni clima alteranti in sinergia con le azioni del PRST e coerenti con il PEARS Sicilia;
- che questa Amministrazione Comunale, particolarmente interessata allo sviluppo e all'utilizzazione delle energie alternative, ritiene di dover implementare l'illuminazione pubblica delle strade comunali vicinali non servite da rete di illuminazione pubblica attraverso lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante lo sfruttamento di eventuali contributi regionali, nazionali e comunitari;
- che in coerenza con il bando di cui sopra a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato individuato il partner privato per presentare una proposta progettuale relativi all'implementazione dell'illuminazione pubblica da realizzarsi mediante installazione di dispositivi illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, nella Ati costituita da W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in Via Cairoli, 9h azienda mandante e CZ impianti s.n.c. di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in Via Belpiano, 9 Santa Croce Camerina;
- che con delibera di G.M. n° n.17 del 30/07/2010 è stato approvato il progetto definitivo e gli elaborati grafici redatti dal partner privato costituito in A.T.I. da W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in via Cairoli n. 9h-9i-9l azienda mandante e CZ Impianti s.n.c. di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in S. Croce Camerina in Via Belpiano 9 azienda mandataria, finalizzati alla partecipazione al bando pubblico per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, in attuazione al P.O. FESR 2007/2013 Asse 2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 relativi alla "Implementazione, razionalizzazione, e potenziamento dell'illuminazione pubblica da realizzarsi mediante l'installazione di dispositivi illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, da collocarsi nelle strade vicinali non servite da rete di pubblica illuminazione in Bompensiere"

CONSIDERATO:

- che con deliberazione G.M. n. 1 del 21.01.2014, preso atto dell'istruttoria redatta da IRFIS Finsicilia SpA, pervenuta in data 03/10/2013 via P.E.C., con la quale si esprime parere positivo in ordine all'ammissibilità dell'iniziativa ai benefici previsti dall'Asse II, Obiettivo Specifico 2.1 del P.O. FESR 2007/2013, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal partner privato costituito in A.T.I. da W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in via Cairoli n. 9h-9i-9l azienda mandante e CZ Impianti s.n.c. di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in S. Croce Camerina in Via Belpiano 9 azienda mandataria, finalizzati alla partecipazione al bando pubblico per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, in attuazione al P.O. FESR 2007/2013 Asse 2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 relativi alla "Implementazione, razionalizzazione, e potenziamento dell'illuminazione pubblica da realizzarsi mediante l'installazione di dispositivi illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, da collocarsi nelle strade vicinali non servite da rete di pubblica illuminazione in Bompensiere";

PRESO ATTO CHE:

- Con nota prot. 40864 del 21/11/2014, il Dipartimento Regionale Energia, facendo riferimento alla graduatoria definitiva in oggetto indicata e specificatamente all'intervento ivi

utilmente inserito e denominato "Realizzazione di pubblica illuminazione a sistema integrato eolico fotovoltaico"- prog. n. 82. presentato da questo Comune di Bompensiere, comunicava che con nota prot. BN/CA/344 del 10/11/2014, l'Organismo Intermedio RTI Banca Nuova S.p.A., responsabile dell'attività istruttoria aveva proposto di avviare le procedure di estromissione dell'intervento sopra indicato dalla graduatoria approvata con DDG 159/2013.

- L'Organismo Intermedio, nel ritenere che l'operazione proposta dal Comune di Bompensiere era da inquadrarsi come appalto misto anziché concessione, rilevava la violazione degli obblighi di pubblicità nella fase di scelta del Partner Privato. Tale violazione veniva rilevata sia che l'appalto misto in oggetto veniva ricondotto ad un appalto di lavori (con la mancata pubblicazione su GURS e quotidiani), che ad un appalto di fornitura (con la mancata pubblicazione su GURS, GUUE, e quotidiani).

- Ciononostante, con la stessa nota, il citato Dipartimento Regionale Energia rimetteva in capo a questo Comune di Bompensiere la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni per l'eventuale attivazione di procedure conformi al Codice degli appalti, da attuarsi nel rispetto dei termini di rendicontazione e certificazione della spesa imposti dal PO FESR 2007/2013.

- A tal fine si stabiliva che il Certificato di Collaudo finale dei lavori eseguiti dovrà essere emesso entro il termine previsto dalla vigente normativa e, entro il termine perentorio del 30/09/2015, dovrà essere adottata e trasmessa la determina dirigenziale di approvazione degli atti finali di collaudo.

VERIFICATA:

- La sussistenza delle condizioni per l'eventuale attivazione di procedure conformi al Codice degli appalti, da attuarsi nel rispetto dei termini di rendicontazione e certificazione della spesa imposti dal PO FESR 2007/2013, questo Comune con nota Prot. 1521 del 28/11/2014 ha ritrasmesso al Dipartimento Energia la richiesta di mantenimento del finanziamento a condizione dell'avvio di un nuovo procedimento di scelta del contraente secondo il Codice dei Contratti, nel rispetto del termine ultimo del 30/09/2015 per l'approvazione degli atti di collaudo.

RISCONTRATO:

- Che il Dipartimento Regionale Energia con nota 42736 del 05/12/2014 accettava le richieste di mantenimento del finanziamento a favore del Comune di Bompensiere come determinato dal DDG 159/2013;

RITENUTO, PERTANTO, PER I MOTIVI SUESPOSTI:

- Di revocare la precedente aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ati costituita da W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in Via Cairoli, 9h azienda mandante e CZ impianti s.n.c. di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in Via Belpiano, 9 Santa Croce Camerina

- Di stabilire che si procederà all'espletamento di una nuova procedura di gara mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 ed art. 33 comma 3bis del D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di illuminazione pubblica con pali ad isola alimentati da sistema eolico fotovoltaico nel comune di Bompensiere, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- Di stabilire che il nuovo contraente dovrà assumersi gli oneri del cofinanziamento del 20% dell'intera fornitura per un importo di €413.494,00 (salvo minori determinazioni a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta). Tale cofinanziamento

sarà considerato contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 26 del Codice, con diritto dello sfruttamento a fini pubblicitari dei pali di illuminazione forniti, nel rispetto del codice della strada.

- Di stabilire che il nuovo contraente dovrà rimborsare al Comune di Bompensiere il costo già sostenuto per la progettazione dell'intervento in oggetto per un importo di €58.829,35 oltre oneri contributivi al 4% e fiscali come per legge;

-VISTI: il bando di gara, disciplinare di gara e schemi allegati, all'uopo predisposti da questo U.T.C.;

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i;
- La L.R. n.12/2011;
- Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I Capo I Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);
- La determinazione Sindacale n.18 del 01/07/2013 con la quale sono state individuate le posizioni organizzative;
- La legge 127/97 recepita dalla regione siciliana con L.R. n. 23/98;

RICHIAMATI:

C.U.P.- F71B14000000003	C.I.G. - [608357119B]
--------------------------------	------------------------------

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1) Di revocare la precedente aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ati costituita da W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in Via Cairolì, 9h azienda mandante e CZ impianti s.n.c. di Cavaliere Rosario e Zisa Giuseppe con sede in Via Belpiano, 9 Santa Croce Camerina
- 2) Di stabilire che si procederà all'espletamento di una nuova procedura di gara mediante Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 ed art. 33 comma 3 bis del D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e s.m.i., per l'individuazione di un partner tecnologico per il cofinanziamento della fornitura e posa in opera di illuminazione pubblica con pali ad isola alimentati da sistema eolico fotovoltaico nel comune di Bompensiere, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- 3) Di stabilire che il nuovo contraente dovrà assumersi gli oneri del cofinanziamento del 20% dell'intera fornitura per un importo di €413.494,00 (salvo minori determinazioni a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta). Tale cofinanziamento sarà considerato contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 26 del Codice, con diritto dello sfruttamento a fini pubblicitari dei pali di illuminazione forniti, nel rispetto del codice della strada.
- 4) Di stabilire che il nuovo contraente dovrà rimborsare al Comune di Bompensiere il costo già sostenuto per la progettazione dell'intervento in oggetto per un importo di €58.829,35 oltre oneri contributivi al 4% e fiscali come per legge.
- 5) Di approvare i seguenti atti allegati alla presente determina
 - Bando di gara
 - Disciplinare di gara

- Capitolato prestazionale
 - Computo delle lavorazioni ricomprese nella posa in opera
 - Schema di contratto
 - Atto unilaterale d'obbligo al cofinanziamento del 20% dell'intera fornitura per un importo di €.413.494,00;
 - Atto unilaterale d'obbligo a rimborsare al Comune di Bompensiere il costo già sostenuto per la progettazione dell'intervento in oggetto per un importo di €.58.829,35 oltre oneri contributivi al 4% e fiscali come per legge
 - Atto di accettazione clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 15 del Decreto Assessoriale Industria 9/12/2009, pubblicato sul S.O. della GURS n. 11 del 05/03/2010.
 - Atto unilaterale d'obbligo a costituirsi in partenariato con il Comune di Bompensiere.
- 6) Gli avvisi saranno pubblicati su GUUE, GURS, Albo Pretorio Comunale, Profilo del committente, Ministero Infrastrutture, Osservatorio presso AVCP, n° 2 quotidiani nazionali, n°2 quotidiani locali.
 - 7) Dare atto che la presente comporta impegno spesa essendo l'iter amministrativo subordinato all'approvazione da parte dell'organismo intermedio IRFIS e dell'Assessorato Regionale all'Energia.
 - 8) Dare atto che le spese di pubblicazione saranno poste in capo all'aggiudicatario.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
-Geom. Onofrio BURRUANO-